

### III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

#### AYUNTAMIENTO DE

69

#### ALCOBENDAS

##### CONTRATACIÓN

##### Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S. A.

Publicado anuncio de la convocatoria para la adjudicación del contrato de ejecución de obras de edificación de viviendas protegidas, garajes, trasteros y locales comerciales en la agrupación de los solares de la calle Empecinado, números 2, 4 y 6; viviendas protegidas, garajes y trasteros en la agrupación de los solares de la calle Real Vieja, números 4, 6, 8 y 10, y obras de urbanización de las calles Empecinado, de la Cruz y Capitán Francisco Sánchez, de Alcobendas (Madrid), con fecha 8 de marzo de 2012 y boletín número 58, se anuncia la subsanación del presupuesto de licitación establecido en el pliego de cláusulas jurídico-administrativas y técnico-económicas en los siguientes términos:

- En el cuadro de características del contrato, letra C: presupuesto de licitación, en la página 4 del pliego de condiciones, el importe del presupuesto corregido es 6.533.126,17 euros, IVA incluido.
- En el presupuesto de edificación de la calle Empecinado, números 2, 4 y 6, en la página 4 del pliego de condiciones, al capítulo 28, “seguridad y salud”, le corresponde una repercusión de IVA del 18 por 100 y no del 8 por 100, por lo que el presupuesto queda corregido de la siguiente manera:

|                                       | Euros               | Euros      |
|---------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Presupuesto ejecución material</b> | 4.245.872,18        | 92.500,00  |
| 13% gastos generales                  | 551.963,38          | 12.025,00  |
| 6% beneficio industrial               | 254.752,33          | 5.550,00   |
| <b>Ejecución por contrata</b>         | 5.052.587,89        | 110.075,00 |
| IVA 8%                                | 404.207,03          |            |
| IVA 18%                               |                     | 19.813,50  |
| <b>Total presupuesto</b>              | 5.456.794,93        | 129.888,50 |
| <b>Total presupuesto general</b>      | <b>5.586.683,43</b> |            |

- En el presupuesto de edificación de la calle Real Vieja, números 4, 6, 8 y 10, en la página 5 del pliego de condiciones, al capítulo 23, “seguridad y salud”, le corresponde una repercusión de IVA del 18 por 100 y no del 8 por 100, por lo que el presupuesto queda corregido de la siguiente manera:

|                                       | Euros             | Euros     |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Presupuesto ejecución material</b> | 582.839,27        | 10.558,23 |
| 13% gastos generales                  | 75.769,11         | 1.372,57  |
| 6% beneficio industrial               | 34.970,36         | 633,49    |
| <b>Ejecución por contrata</b>         | 693.578,73        | 12.564,29 |
| IVA 8%                                | 55.486,30         |           |
| IVA 18%                               |                   | 2.261,57  |
| <b>Total presupuesto</b>              | 749.065,03        | 14.825,87 |
| <b>Total presupuesto general</b>      | <b>763.890,90</b> |           |

- Asimismo, estas correcciones deben reflejarse en anexo I, “modelo de proposición económica”, en la página 40 del pliego de condiciones, aplicando el desglose del IVA correctamente:

## CONSTRUCCIÓN CALLE EMPECINADO

| Capítulo | Denominación                          | Total | Total |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|
|          | <b>Presupuesto ejecución material</b> |       |       |
|          | 13% gastos generales                  |       |       |
|          | 6% beneficio industrial               |       |       |
|          | <b>Ejecución por contrata</b>         |       |       |
|          | IVA 8%                                |       |       |
|          | IVA 18%                               |       |       |
|          | <b>Total presupuesto</b>              |       |       |
|          | <b>Total presupuesto general</b>      |       |       |

## CONSTRUCCIÓN CALLE REAL VIEJA

| Capítulo | Denominación                          | Total | Total |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|
|          | <b>Presupuesto ejecución material</b> |       |       |
|          | 13% gastos generales                  |       |       |
|          | 6% beneficio industrial               |       |       |
|          | <b>Ejecución por contrata</b>         |       |       |
|          | IVA 8%                                |       |       |
|          | IVA 18%                               |       |       |
|          | <b>Total presupuesto</b>              |       |       |
|          | <b>Total presupuesto general</b>      |       |       |

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el día 27 de abril de 2012, a las catorce horas.

Alcobendas, a 21 de marzo de 2012.—El gerente, Antonio J. Amézaga de Vega.

(01/859/12)