

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S. A.

13 *RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2012, por la que se hace pública la formalización del contrato, adjudicado por procedimiento abierto no armonizado, para el “Suministro de reactivos químicos para la eliminación de fósforo por vía química a las estaciones residuales gestionadas por el Canal de Isabel II”.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Depuración Metropolitana.
 - c) Número de expediente: 361/2011.
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo del contrato: Suministros.
 - b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos químicos para la eliminación de fósforo por vía química a las estaciones residuales gestionadas por el Canal de Isabel II.
 - c) CPV: 33696300-8.
 - d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 8 de marzo de 2012.
 - Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 9 de marzo de 2012.
 - “Boletín Oficial del Estado” de 29 de febrero de 2012.
 - “Diario Oficial de la Unión Europea” de 28 de febrero de 2012.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto no armonizado.
 - c) Forma: Propuesta económica con el precio más bajo.
4. Presupuesto máximo de licitación: Importe, 28.804.769 euros, excluido el IVA.
5. Adjudicación:
 - a) Fecha: 6 de junio de 2012.
 - b) Contratistas:
 - Lotes 1, 2 y 4: “Acideka, Sociedad Anónima”.
 - Lotes 3 y 5: “Kemira Ibérica Sales & Marketing, Sociedad Limitada”.
 - c) Nacionalidad: Española.
 - d) Importe de adjudicación:
 - Lote 1: 5.169.878 euros, excluido el IVA.
 - Lote 2: 4.176.810 euros, excluido el IVA.
 - Lote 3: 2.549.883 euros, excluido el IVA.
 - Lote 4: 2.970.450 euros, excluido el IVA.
 - Lote 5: 2.538.276 euros, excluido el IVA.
6. Formalización:
 - a) Fecha de formalización:
 - Lotes 1, 2 y 4: 25 de julio de 2012.
 - Lotes 3 y 5: 20 de julio de 2012.

Madrid, a 12 de septiembre de 2012.—El Director de la Secretaría General Técnica,
Fernando de Cevallos Aguarón.

(01/3.282/12)

