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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

50 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hos-
pital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación, en
los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”, de la formalización de la
prórroga del contrato para el «Suministro de prótesis de pene de tres componen-
tes para el Servicio de Urología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de la Salud. Hospital Uni-

versitario “Ramón y Cajal”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Genera-

les. Subdirección de Gestión Económica y Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2019000029.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de pene de tres componentes para

el Servicio de Urología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
c) Lotes: Único.
3. CPV: 33184100-4. Implantes quirúrgicos.
4. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
5. Valor estimado del contrato: 393.672,40 euros.
6. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 178.942,00 euros.
— IVA: 17.894,20 euros.
— Importe total: 196.836,20 euros.
7. Formalización del contrato de prórroga:
a) Fecha de aprobación de la prórroga: 14 de julio de 2022.
b) Fecha de formalización de la prórroga: 21 de julio de 2022.
c) Contratista: Boston Scientific Ibérica, S. A. NIF: A-80401821.
d) Importe de adjudicación:

— Importe neto: 178.942,00 euros.
— IVA: 17.894,20 euros.
— Importe total: 196.836,20 euros.

e) Plazo de ejecución: 24 meses.
Madrid, a 27 de septiembre de 2022.—El Director-Gerente, Juan José Equiza Escudero.

(03/18.773/22)
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