

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

30 *RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2024, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, por la que se dispone la publicación en el perfil de contratante de la formalización del refuerzo de la Red de Infraestructuras Educativas de la Comunidad de Madrid mediante: “Ampliación del CEIP María Villota (línea 5–15+30) en el Ensanche de Vallecas: 3 aulas de E. Infantil, 30 aulas de E. Primaria, 8 aulas Específicas, Gimnasio y Pistas Deportivas”, “Ampliación de 14 aulas de Secundaria, 10 aulas de Bachillerato, 8 aulas de Apoyo y Desdoble, Seminarios, Aulas Específicas y Pista Deportiva en el IES de la calle del Planeta Mercurio de Parla”, “Construcción de 12 aulas de Infantil, Sala de Usos Múltiples, Comedor y Zonas Administrativas en el nuevo CEIP en El Cañaveral. Madrid” y “Ampliación de 8 aulas de Secundaria, 2 aulas Bachillerato, 2 aulas Específicas, 3 aulas Pequeños Grupos y Pista Deportiva en el IES Rafael Frühbeck de Burgos de Leganés”.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
 - c) Número de expediente: A/OBR-013035/2023.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Refuerzo de la Red de Infraestructuras Educativas de la Comunidad de Madrid mediante: “Ampliación del CEIP María Villota (línea 5 – 15 + 30) en el Ensanche de Vallecas: 3 aulas de E. Infantil, 30 aulas de E. Primaria, 8 aulas Específicas, Gimnasio y Pistas Deportivas”, “Ampliación de 14 aulas de Secundaria, 10 aulas de Bachillerato, 8 aulas de Apoyo y Desdoble, Seminarios, Aulas Específicas y Pista Deportiva en el IES de la calle del Planeta Mercurio de Parla”, “Construcción de 12 aulas de Infantil, Sala de Usos Múltiples, Comedor y Zonas Administrativas en el nuevo CEIP en El Cañaveral. Madrid” y “Ampliación de 8 aulas de Secundaria, 2 aulas Bachillerato, 2 aulas Específicas, 3 aulas Pequeños Grupos y Pista Deportiva en el IES Rafael Frühbeck de Burgos de Leganés”.
 - c) Lotes: Sí. Número de lotes: 4.
 - Lote 1: Ampliación del CEIP María Villota (línea 5 – 15 + 30) en el Ensanche de Vallecas: 3 aulas de E. Infantil, 30 aulas de e. Primaria, 8 aulas Específicas, Gimnasio y Pistas Deportivas.
 - Lote 2: Ampliación de 14 aulas de Secundaria, 10 aulas de Bachillerato, 8 aulas de Apoyo y Desdoble, Seminarios, Aulas Específicas y Pista Deportiva en el IES de la calle del Planeta Mercurio de Parla.
 - Lote 3: Construcción de 12 aulas de Infantil, sala de Usos Múltiples, Comedor Y Zonas Administrativas en el nuevo CEIP en El Cañaveral. Madrid.
 - Lote 4: Ampliación de 8 aulas de Secundaria, 2 aulas Bachillerato, 2 aulas Específicas, 3 aulas Pequeños Grupos y Pista Deportiva en el IES Rafael Frühbeck de Burgos de Leganés.
 - c) CPV (referencia de nomenclatura):
 - Lote 1: 45214210-5.
 - Lote 2: 45214220-8.
 - Lote 3: 45214210-5.
 - Lote 4: 45214220-8.

- d) Acuerdo marco (si procede): No.
- e) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
- f) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
 - “Diario Oficial de la Unión Europea”: 5 de junio de 2023.
 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 15 de junio de 2023.
 - “Perfil del contratante”: 31 de mayo de 2023.
- g) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 21.770.652,70 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL
Base imponible obra	6.280.647,43	6.089.676,32	5.273.213,99	2.827.650,41	
Importe del IVA obra	1.318.935,96	1.278.832,03	1.107.374,94	593.806,59	
Importe total obra	7.599.583,39	7.368.508,35	6.380.588,93	3.421.457,00	
Bse imponible gestión residuos	1.055.194,57	70.608,52	62.953,46	110.708,00	
Importe IVA gestión residuos	105.519,46	7.060,85	6.295,35	11.070,80	
Importe total gestión residuos	1.160.714,03	77.669,37	69.248,81	121.778,80	
Importe total (obra+gestión residuos)	8.760.297,42	7.446.177,72	6.449.837,74	3.543.235,80	26.199.548,68

6. Adjudicación:

Lote 1:

- a) Fecha: 29 de diciembre de 2023.
- b) Contratista: Seranco, S. A. U.
- c) Importe de adjudicación:
 - Base imponible: 6.402.600,00 euros.
 - IVA: 1.344.546,00 euros.
 - Importe total: 7.747.146,00 euros.

- d) Plazo de ejecución: 18 meses.

Lote 2:

- a) Fecha: 29 de diciembre de 2023.
- b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S. A.
- c) Importe de adjudicación:
 - Base imponible: 5.321.254,05 euros.
 - IVA: 1.117.463,35 euros.
 - Importe total: 6.438.717,40 euros.

- d) Plazo de ejecución: 15 meses.

Lote 3:

- a) Fecha: 29 de diciembre de 2023.
- b) Contratista: Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S. L.
- c) Importe de adjudicación:
 - Base imponible: 4.534.478,00 euros.
 - IVA: 952.240,38 euros.
 - Importe total: 5.486.718,38 euros.

- d) Plazo de ejecución: 12 meses.

Lote 4:

- a) Fecha: 29 de diciembre de 2023.
- b) Contratista: Contratas Centro, S. A.
- c) Importe de adjudicación:
 - Base imponible: 2.612.200,62 euros.
 - IVA: 548.562,13 euros.
 - Importe total: 3.160.762,75 euros.

- d) Plazo de ejecución: 12 meses.

7. Formalización:

Fecha de formalización.

- Lotes 1 y 3: 7 de febrero de 2024.
- Lote 2: 6 de febrero de 2024.
- Lote 4: 9 de febrero de 2024.

Madrid, a 15 de febrero de 2024.—El Director General de Infraestructuras y Servicios,
Ignacio García Rodríguez.

(03/2.876/24)

