

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO “NIÑO JESÚS”

47 *RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2025, de la Gerencia del Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato A/OBR-040289/2025 denominado «Obras de apuntalamiento de emergencia del muro medianero este del Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”».*

1. Entidad adjudicataria:
 - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Contratación Administrativa del Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”.
 - c) Número de expediente: A/OBR-040289/2025.
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Obras de apuntalamiento de emergencia del muro medianero este del Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”.
 - c) División en lotes: No.
 - d) Lugar de ejecución: Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”.
 - e) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, número 65. 28009 Madrid.
 - f) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 meses.
 - g) Admisión de prórroga: No.
 - h) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
 - i) Sistema dinámico de adquisición: No.
 - j) Procedimiento: Emergencia.
 - k) CPV: 45200000-9.
 - l) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
 - a) Tramitación: Emergencia.
 - b) Procedimiento: Emergencia.
 - c) Valor estimado del contrato: 162.808,69 euros.
 - d) Presupuesto base de licitación:

LOTE	IMPORTE NETO	IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
Obras de apuntalamiento de emergencia del muro medianero este del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	162.808,69 €	34.189,82 €	196.998,52 €

4. Formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 23 de septiembre de 2025.
 - b) Fecha de formalización del contrato: 7 de octubre de 2025.
 - c) Contratista: Vialon TC, S. L.
 - d) Importe de adjudicación:

LOTE	IMPORTE NETO	IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
Obras de apuntalamiento de emergencia del muro medianero este del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	162.808,69 €	34.189,82 €	196.998,52 €

En Madrid, a 23 de diciembre de 2025.—El Director-Gerente (Resolución 342/2021, de 13 de septiembre; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 222 de 17 de septiembre de 2021), Julio Vicente Zarco Rodríguez. Por ausencia, la Directora de Gestión, María del Mar Granados Alcobendas.

(03/21.656/25)

